PRJZRE’*

Republika e Kosovés Komuna e
Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Opstina Prizren — Prizren
Belediyesi

PJESA B: KONTRATA! & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDERLIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA
KK Prizren (névazhdim "Autoriteti Kontraktues" ) , né njérén ané; dhe

“Ofruesi i Shérbimeve” OE Infra-Plus SH.P.K., Rr.Prishtiné-Ferizaj KM 5 ne anén tjetér,
jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér shérbimet e shénuara me poshté:

Hartimi i projektit detal pér burimet e ujit t€ pijshém nga burimi Vérmicés dhe Poslisht

me numér identifikues: Nr. pro. 622-25-2419-213

Neni1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté performimi i shérbimeve né vijim nga ana e Ofruesit te Shérbimeve:
[shéno pérshkrimin e pérgjithshém té shérbimeve], pérshkrimi i pérgjithshém i sherbimeve,
éshté dhené né specifikacon qé éshté aneks i kontratés

Neni2 Cmimi
2.1 Cmimi total i shérbimeve duhet t& jeté : 23,759.10 € (njézet e tre mijé e shtatgind e
pesédhjeté e nént euro e dhjeté cent)

2.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues
i ka borxh Ofruesit te Shérbimeve sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t&é mos i nénshtrohet
ndryshimeve.
2.3 Pagesat do t& b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.
Neni 3 Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérbé&het nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Pérshkrimi i Cmimeve);

(f) [shéno ¢do dispozité tietér té dosjes sé tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit te Shérbimeve nga ana tjetér duhet t& cekin ftitullin e
Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té
dorézohen personalisht.

! Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit
pérkatés té prokurimit



4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t& kérkojé vértetim té& pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i
marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim t& tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté né formé té& shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetoje", "miratoj "ose"vendosé "do té
interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk
duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4 4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén —2] né tri origjinale, dy prej té

cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Ofruesin e Shérbimeve

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Isa Osmankayj
Pozita: Zyrtar pé@g}éﬁi prokurimit
Nénshkrimi:

Data:

Vula:

Pér operatorin ekonomik

Emri: Arbér Islamaj

Pozita: Menaxher

Nénshkrimi: % «
2y

Data: '\\l v

Vula:

2 Gjuha do t& jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit t& Shérbimeve,
si¢ éshté shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété
dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Shérbimet” do té thoté shérbimet ge do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shérbimeve né pajtim me
Specifikimet dhe Pérshkrimin e Cmimit te pérfshira né Tenderin e Ofruesit t& Shérbimeve.

1.3 “Ofrues i shérbimeve” &shté Operatori Ekonomik ose grupi i Operatoréve Ekonomik, i caktuar né formularin
e kontratés, qé éshté palé né kontraté dhe i detyruar té kryej detyrat né bazé té marréveshjes, dhe gé pér detyrat
e kryera do té& marré shumén e réné dakord né formularin e kontratés.

1.4 “Personeli” do té thoté personat e angazhuar nga Ofruesi i Shérbimeve ose nga Nén-kontraktuesi si té
punésuar dhe té caktuar pér kryerjen e shérbimeve ose té ndonjé pjese té tyre.

1.5 “Cmimi i kontratés” do té thoté shuma e deklaruar né Marréveshjen qé pérfagéson shumén totale té
pagueshme pér ofrimin e Shérbimeve.

1.6 “Nénkontraktuesi” do té thoté ¢cdo person fizik, privat ose subjekt i geverisg, ose kombinimi i tyre, duke
pérfshiré edhe pasardhésit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, pér té cilin ¢do pjesé e Shérbimeve do té
sigurohet ose ekzekutimi i ndonjé pjese t& Shérbimeve éshté nénkontraktuar nga Ofruesi i Shérbimeve.

1.7 “Palé” nénkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shérbimeve, si¢c mund té jeté rasti, dhe “Palét”
nénkupton té dy prej tyre.

1.8 “Autoriteti Kontraktues” nénkupton autoritetin gé blen Shérbimet, si¢ specifikohet né Kontraté.
1.9 “KPK” nénkupton Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.10 “KVK” nénkupton Kushtet e Vecanta té Kontratés.
Neni 2 Ligji i aplikueshém dhe gjuha
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qgé i pércakton té gjitha ¢céshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi
3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Ofruesi i Shérbimeve e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.
3.2 Ofruesi i Shérbimeve nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Ofruesit t& Shérbimeve, té shumave gé duhet té
paguhen ose gé do té béhen borxh sipas kontratés; ose
b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Ofruesit t& Shérbimeve siguruesve té Ofruesit t& Shérbimeve pér té
kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose
detyrimin e Ofruesit t& Shérbimeve.
3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Ofruesin e
Shérbimeve nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté
bartur.
3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér
financiar.
Neni 4 Nén-kontraktimi
4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Ofruesi i Shérbimeve ia
beson realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.
4.2 Ofruesi i Shérbimeve nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e
kontratés qé do té& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues.
Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Ofruesin e Shérbimeve pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja
e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk Iéshohet autorizimi.
4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.
4.4 Ofruesi i Shérbimeve &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si
dhe té agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Ofruesit
té Shérbimeve, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose
aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shérbimeve nga obligimet
e tij sipas kontratés.
Neni 5 Tatimet dhe Doganat
5.1 Ofruesi i Shérbimeve &shté pérgjegjés pér té gjitha taksat dhe doganat né pajtim me Ligjin e Republikés sé&
Kosovés.
5.2 Ofruesi i Shérbimeve, Nénkontraktuesit, dhe Personeli i tyre do t'i paguaj ato taksa, dogana, tarifa dhe
detyrime té tjera q& mund té vendosen sipas ligjit né fugi, shuma e té cilave mendohet té keté gqené e pérfshiré
né ¢cmimin e kontratés.
Neni 6 Fillimi dhe Pérfundimi i shérbimeve
6.1 Kjo kontraté hyn né fugi né datén e nénshkrimit t& kontratés nga té dy palét ose ne njé date tjetér té
mévonshme si¢ mund té ceket né KVK.
6.2 Para fillimit t& Shérbimeve, Ofruesi i Shérbimeve do té dorézoj Autoritetit Kontraktues pér miratim njé
Program gé tregon metodat, aranzhimet, rendin dhe kohén pér té gjitha aktivitetet. Shérbimet do té kryhen né
pajtim me programin e miratuar.
6.3 Ofruesi i Shérbimeve do té filloj shérbimet sa mé shpejt qé éshté arsyeshém e mundur pas marrjes sé urdhrit
me ekspeditén e duhur dhe pa vonesé.
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6.4 Ofruesi i Shérbimeve do té pérfundoj aktivitetet né datén e planifikuar té pérfundimit, si¢ éshté e specifikuar
né KVK. Nése Ofruesi i Shérbimeve nuk i pérfundon aktivitetet né datén e planifikuar té& pérfundimit, ai do té jeté
pérgjegjés pér té paguar démet e likuiduara. Né kété rast, Data e Pérfundimit do té jeté data e pérfundimit te té
gjitha aktiviteteve.
6.5 Vendi i kryerjes sé& shérbimeve &shté i pércaktuar né KVK.
6.6 Pérvec nése palét pajtohen qé té béhet ndryshe, ekzekutimi i kontratés do té fillojé jo mé voné se 90 dité
pas njoftimit t& dhénies sé& kontratés. Pas késaj date Ofruesi i Shérbimeve do té keté té drejté t& mos e
ekzekutojé kontratén dhe ta marré ndérprerjen e saj ose kompensimin pér démin gé i éshté shkaktuar. Ofruesit
té Shérbimeve do t'i merret kjo e drejté, pérvec nése e ushtron brenda 30 ditésh pas skadimit t& periudhés 90-
ditore.
Neni 7 Zgjatja e periudhés sé pérfundimit
7.1 Ofruesi i Shérbimeve mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do té& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) forca madhore si¢ éshté e definuar né Nenin 8;
7.2 Brenda 15 ditéve me té kuptuar se njé vonesé mund té ndodhé, Ofruesi i Shérbimeve do té njoftoj Autoritetin
Kontraktues mbi géllimin e tij qé té bé&j njé kérkesé pér zgjatjen e periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka té drejté dhe, pérvecse kur éshté réné dakord ndryshe ndérmjet ofruesit t& shérbimeve dhe Autoritetit
Kontraktues, brenda 30 ditéve nga e njéjta piké né kohé té sigurojé Autoritetin Kontraktues me hollési té ploté
né ményré gé té mund té shqyrtohet kérkesa.
7.3 Brenda 30 ditéve nga marrja e hollésive t& pérmendura né 7.2, Autoriteti Kontraktues me ané té njoftimit me
shkrim do t'i lejoj Ofruesit t& Shérbimeve zgjatjen e periudhés sé ekzekutimit sic mund té arsyetohet, ose né
ményré prospektive dhe retrospektive, ose té informoj Ofruesin e Shérbimeve gé ai nuk ka té drejté né zgjatje.
Neni 8 Forca madhore
8.1. Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés
sé njoftimit mbi dhénie té& kontratés ose kur kontrata hyn né fugi.
8.2. Termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés,
epidemité, réshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet
dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund té
pérballohet as me kujdesin e duhur.
8.3. Pala e ndikuar nga njé ngjarje e forcés madhore do té marr té gjitha masat e arsyeshme pér t& ménjanuar
paaftésiné e njé pale té tillé gé té pérmbush detyrimet e saj tani e tutje me njé vonesé minimale.
8.4. Ofruesi i Shérbimeve nuk do té jeté pérgjegjés pér démet e likuiduara ose ndérprerje nése vonesa e tij né
realizimin ose déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore.
Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose
pér ndérprerje nése vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté
rezultat i forcés madhore.
8.5. Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shérbimeve do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés
pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t&€ angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé
obligim gé ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Ofruesi i Shérbimeve nuk do té& zbatojé
mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga Menaxheri i Projektit.
Neni 9 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
9.1 Autoriteti kontraktues mundet qg&, pasi t'i japé Ofruesit t&é Shérbimeve 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
(a) Ofruesi i Shérbimeve déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné
nga autoriteti kontraktues qé ké&rkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar
obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojn& né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé
té shérbimeve;
(b) Ofruesi i Shérbimeve refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga
autoriteti kontraktues;
(c) Ofruesi i Shérbimeve ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
(d) Ofruesi i Shérbimeve falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga
gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave
ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e
ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;
(e) Ofruesi i Shérbimeve éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé
gjykimi gé ka fuqiné e res judicata;
(f) Ofruesi i Shérbimeve éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me
cfarédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;
(g) Ofruesi i Shérbimeve i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale;
(h) té gjitha modifikimet organizative qé& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin
e Ofruesit t& Shérbimeve, pérvec nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;
(i) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé& i pengon realizimit té& kontratés;
(j) Ofruesi i Shérbimeve nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep
garanciné apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé
zotimet e tij.
9.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té& drejtave apo mundésive tjera té& Autoritetit kontraktues dhe
Ofruesit t&¢ Shérbimeve sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas ké&saj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté
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tietér me njé palé té treté né emér té Ofruesit t& Shérbimeve.
9.3 Autoriteti Kontraktues, pas |éshimit t& njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Ofruesin e
Shérbimeve gé té ndérmarré hapa té& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e shérbimeve né ményré té
shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.
9.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Ofruesit té
Shérbimeve ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi
shérbimet e kryera. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé& duhet t'i paguhen Ofruesit t& Shérbimeve
dhe parave gé i ka borxh Ofruesi i Shérbimeve Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.
9.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té bé&jé pagesa tjera pér Ofruesin e Shérbimeve derisa té jené
pérfunduar shérbimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Ofruesi i Shérbimeve
koston ekstra, nése ka, pér té siguruar ofruesin e shérbimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet
Ofruesit t& Shérbimeve para ndérprerjes sé kontratés.
9.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Ofruesi i Shérbimeve
humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés.
Neni 10 Ndérprerja nga ana e Ofruesit t& Shérbimeve
10.1 Ofruesi i Shérbimeve, pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues;
a. nuk arrin t'i paguajé Ofruesit t& Shérbimeve shumat qé duhet té& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar
nga personi i autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit;
b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose
c. ose, si rezultat i Forcés Madhore, Ofruesi i Shérbimeve éshté i paafté té kryej njé pjesé materiale té
Shérbimeve pér njé periudhé prej jo mé pak se gjashtédhjeté (60) dité.
10.2 Ndérprerja do té& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjietér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Ofruesit t& Shérbimeve.
10.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.
Neni 11 Obligimet e Ofruesit t& Shérbimeve
11.1 Ofruesi i Shérbimeve do té kryej Shérbimet sipas kontratés me kujdes, efikasitet dhe zell, né pérputhje me
praktikat mé té& mira profesionale.
11.2 Ofruesi i Shérbimeve duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Ofruesi i Shérbimeve konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés,
ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.
11.3 Ofruesi i Shérbimeve duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu
t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.
11.4 Ofruesi i Shérbimeve duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si
private dhe konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai
nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.
11.5 Nése Ofruesi i Shérbimeve éshté konsorcium i dy ose mé tepér personave, té gjithé personat e tillé do té
jené bashkérisht dhe vazhdimisht té obliguar t'i plotésojné kushtet e kontratés. Personi i caktuar nga konsorciumi
qé té veproj né emeér té tij pér qéllime té késaj kontrate do té keté autoritetin gé té lidh konsorciumin. Pérbérja e
grupit nuk do té& ndryshohet pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.
11.6 Ofruesi i Shérbimeve do té& punésoj personelin kyg té identifikuar né tender e tij pér té kryer funksionet e
pércaktuara né tenderin e tij. P&r mé tepér, gjaté ekzekutimit, dhe né bazé té kérkesés me shkrim dhe té
arsyetuar, autoriteti kontraktues mund té kérkojé pér njé zévendésim nése vleréson se njé anétar i stafit &shté i
paefektshém ose nuk kryen detyrat e tij sipas kontratés. Autoriteti kontraktues do té& miratojé ¢do zévendésim té
propozuar té personelit kryesor, vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése dhe aftésité jané thelbsisht té barabarta
ose mé té miré se ato té identifikuara.
Neni 12 Obligimet e Autoriteti Kontraktues
12.1 Autoriteti kontraktues do ti ofrojé ofruesit t& shérbimeve menjéheré ndonjé informacion dhel/ose
dokumentacion né dispozicion té tij, g€ mund té jené relevante pér zbatimin e kontratés. Dokumente té tilla do
t'i kthehen Autoritetit Kontraktues né fund té periudhés sé& zbatimit té detyrave.
12.2 Autoriteti Kontraktues do té bashké&punoj sa mé shumé gé éshté e mundur me Ofruesin e Shérbimeve pér
t'i siguruar informacione qé ky i fundit mund t'i kérkoj né ményré té arsyeshme pér kryerjen e kontratés.

12.3 Autoriteti Kontraktues do té caktoj “Menaxherin e Projektit’, i cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés pér
mbikégyrjen e kryerjes sé& shérbimeve gjaté gjithé kohés dhe pér raportimin e ¢do hollésie Autoritetit Kontraktues.
Neni 13 Démet e likuiduara

13.1 Ofruesi i Shérbimeve do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né
KVK pér ¢do dité gé Data e Pérfundimit Eshté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve
té likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Ofruesit t& Shérbimeve. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do té ndikoj né
detyrimet e Ofruesit t& Shérbimeve.

13.2 Nése Data e pérfundimit &shté zgjatur pasi qé jané paguar démet e likuiduara, Autoriteti kontraktues do té
pérmirésojé cdo pagesé té tepért t& démeve té likuiduara nga ofruesi i shérbimit, duke rregulluar certifikatén e
ardhshme té pagesés.

Neni 14 Siguria e ekzekutimit

14.1 Ofruesi i Shérbimeve do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues
me siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire té& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit té& ploté& dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit t& Shérbimeve.
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14.2 Siguria do té vazhdoj té jeté valide 30 dité pas |éshimit t& Certifikatés s& Pérfundimit.
14.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.
Neni 15 Sigurimi gé do té merret nga ofruesi i shérbimeve

15.1 Ofruesi i Shérbimeve do t& marr dhe do té ruaj, dhe do té shkaktoj Nénkontraktorét t& marrin dhe ruajné,
me shpenzimet e tyre, por né bazé té kushteve té miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziget,
dhe pér mbulim, si¢ do té specifikohet né KVK.

15.2 Ofruesi i Shérbimeve, me kérkesé té Autoritetit Kontraktues, do té ofroj déshmi pér Autoritetin Kontraktues
qé sigurimi i tillé éshté marré dhe ruajtur dhe se primet e tanishme jané paguar.

Neni 16 Parimet e pérgjithshme té pagesés

16.1 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Ofruesit t& Shérbimeve
sipas késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

16.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Ofruesi i Shérbimeve do té béhen né llogariné
bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Ofruesi i Shérbimeve. |
njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né
llogariné bankare.

16.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té
cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen
njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

16.4 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Ofruesin e Shérbimeve qé kérkesa pér
pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet
e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund
té béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shérbimeve do té japé
sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet
nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né menyrén e duhur.

16.5 Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 16.3, Ofruesi i Shérbimeve mundet q&, brenda dy
muajsh pas pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet
nga Banka Qendrore e Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké
té pérgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit
té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

16.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhé&s sé dhéné né Nenin 16.3 do t'i japin té drejté
Ofruesit t& Shérbimeve gé ose té& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 17 Kontrolli i kualitetit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit t& Shérbimeve nga Autoriteti kontraktues do té jené si né KVK.
Autoriteti kontraktues do té kontrollojé punén e ofruesit té shérbimeve dhe té njoftojé até pér ¢cdo defekt gé éshté
gjetur. Kontrolli i tillé nuk do t& ndikojé né& pérgjegjésité e ofruesit té shérbimeve. Autoriteti Kontraktues mund té
udhézojé ofruesit e shérbimeve té kérkojné njé defekt dhe té zbulojné dhe provojné ¢do shérbim gé Autoriteti
Kontraktues konsideron se mund té keté njé defekt. Periudha garantuese e defekteve éshté si né KVK.

Neni 18 Korrigjimi i defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do té njoftojé ofruesit e shérbimeve pér ¢do Defekt para pérfundimit t& kontratés.
Periudha garantuese e defekteve do té zgjatet pér aq kohé sa Defektet té korrigjohet.
18.2 Sa heré njoftimi pér njé defekt éshté dhéné, ofruesi i shérbimeve duhet t& pérmirésoj defektin e njoftuar
brenda kohés sé specifikuar né njoftimin e Autoritetit Kontraktues.
18.3 Nése ofruesi i shérbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohés sé specifikuar né njoftimin e Autoritetit
Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do té vlerésojé koston e korrigjimit t& defektit, ofruesi i shérbimeve do té
paguaj kété shumé, dhe do pasoj njé dénim pér mungesé Ekzekutimi gé llogaritet si¢ pérshkruhet né nenin 13.1.
Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratés
19.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté sic &shté cekur
ne Nenin 9 dhe 10.
19.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.
19.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:

a) Déme té pérgjithshme; ose

b) Déme té likuidueshme.
19.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Ofruesit t&¢ Shérbimeve, nga depozita, ose me
pagesé nga siguria.
Neni 20 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve
20.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
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mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale qé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése
pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave
pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.
20.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit té procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.
Neni 21 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
21.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) vendim nga gjyqi; ose

b)  kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.
21.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
Neni 22 Démshpérblimi
22.1 Ofruesi i shérbimeve do te mbroje dhe do te démshpérblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish
zyrtaret, drejtoret, punonjésit dhe agjentet e tij dhe do te jete pérgjegjés pér te gjitha shpenzimet, humbjet,
demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke pérfshire por jo kufizuar shpenzimet e tarifés
se avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencén ose keqpérdorimet e géllimshme nga ana e ofruesit
té shérbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit te Shérbimeve, pretendimet nga
njé palé e treté se sigurimi i atyre shérbimeve nga ofruesi i shérbimit apo shfrytézimi i tyre nga apo né emér té
Autoritetit Kontraktues apo pérdorimi ose sigurimi i ndonjé aseti te siguruar nga ofruesi i shérbimeve né lidhje
me kryerjen e shérbimeve shkel té drejtat e pronésisé intelektuale té asaj pale té treté.



PJESA Il E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat

Kushtet e Pérgjithshme t&

Amandamentimet/ Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

mosmarréveshjes me
procedure gjyqgésore

Kontratés

Kontraktues

Emrii Ofruesit te 1.2 “Ofruesi i Shérbimeve” OE Infra-Plus SH.P.K., Rr.Prishtiné-Ferizaj KM 5

Shérbimeve

Titulli i kontratés dhe | 1.3 Hartimi i projektit detal pér burimet e ujit té pijshém nga burimi Vérmicés dhe

Numri i prokurimit Poslisht
me numeér identifikues: Nr. pro. 622-25-2419-213

Ligji i zbatueshém 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha céshtjet q& nuk

dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése ne
Prishting. Gjuha e pérdorur do té jeté ;gjuha shgipe

Siguria e ekzekutimit | 9.1

10 % e vlerés sé kontratés pér njé periudhé prej 8 muaj kalendarik

Sigurimi 10.1

Programi i ekzekutimit | 11 Plani dinamik pér realizimin e projektit do té jeté 180 dité sipas
planit dinamik té ofruar nga ana e OE nénshrkues i kontratés dhe
i cili éshté pjesé e késaj kontrate

Tatimet dhe 12.1 Té gjitha obligimet tatimore dhe doganoare i barté Operatori ekonomik.

marréveshjet

doganore

Patentat dhe licencat | 13.1 Sipas specifikacionit té tenderit

Cilesia & sherbimit 182 Sipas kerkesés né specifikacon ( paramas )

Pagesa 201 Pagesat do té béhen né kiste

Cmimi 213 1 23,759.10 € (njézet e tre mijé e shtatqind e pesédhjeté e nént euro
e dhjeté cent)

Ndryshim té& ¢cmimit 24.1 Nuk do té keté

‘7 Pagesa pas 25.1 kontraktuesi me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé/realizoj ndonjé ose té gjitha
| shképutjes se punét brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, punédhénési, pa njoftim

kontratés zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté té
drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés
aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me [0,05%] né dité, ose
[5/100] té vlerés sé& punéve té pa dorézuara/realizuar deri né njé maksimum prej [10 %]
té vlerés totale té kontratés

Zgjidhja migésore e 812 Do té béhet nderrmjet drejtorit té projektit dhe operatorit ekonomik

mosmarréveshjes

Zgjidhja e 32.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha Géshtjet gé nuk mbulohen

nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkatése né Prishtiné. Gjuha e
pérdorur do té jeté ;gjuha shqgipe




Mbikqyrés i drejtpérdrejt | 32.2 Qelé Lamaj Drejtor né DSHP

i menaxherit t& projekti

Menaxher i projektit 33 Ejup Kryeziu IDN né DSHP
Personi pergjegjes 34 Organi mbikqyrés

per pranimin e
sherbimit-organi
mbikgyrés




PJESA VE KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

;\m,\JTﬂﬁusi "f_lli})(;..\ms'é

| Emri | “INFRA PLUS” SH.P.K.
|
] Adresa Rr. Prishtiné — Ferizaj Km 5, Pn Llapllasellé - Graganicé
|
Qyteti Prishtiné
Kodi Postar 10 500
Kontakti Musa ISLAMA
Telefoni 038 60 62 62
Fax
E-mail info@infraplus-ks.com
Numri i TVSH 330408717
~ BANKA }
Emri NLB Banka
Adresa Rr.Ukshin Hoti nr. 124
Qyteti Prishting
Kodi Postar 10 000
Shteti Kosové
Llogaria Bankare 1708017600098419
IBAN (opionale)
BIC (Opcionale)
SHENIME:
PERFAQESUESIT TE BANKES (Té dyia té LLOGARISE: (e obligueshme)
obligueshme) X
2\1 ho el L\




Aneksi 2. DEKLARATA NiN BETIM

Uné, i poshté nénshkruari, duke pérfagésuar: INFRA PLUS SH.P.K deklaroj nén betim se jam i
pérshtatshém né pérputhje me Nenin 05, t& Ligjit mbi Prokurimin Publik ng Kosovg, Ligji Nr. 04/1.-042
. I ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/1-237, ligiin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/1.-092,

Uné vértetoj se i kam lexuar kérkesat ¢ pérshtatshmérisé né Nenin 65 t& LPP-s¢, respektivisht paragrafin
6 t& Informacionit pér Tenderuesit dhe pérmbushé kérkesat ¢ pérshtatshmérise per pjemarrje né ketg
proces t& tenderimit,

Uné pranoj mundésiné e sanksionimeye penale dhe civile, gjobave dhe dénimeve, nése uné pér shkak e
pakujdesis¢ dorézoj ¢farédo dokumenti ose deklarata q¢ pérmban informata pérmbaijtésish ¢ gabueshme
ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)
Emrii OE: o TI\_I"FRA PLUS SH.P.K
Adresa e ploté: e Rr. Prishtine — Ferizaj Km ﬁLIa;meiié - Graganicé
e — i |
Emri: Arber Islamaj
Pozita: - W -:l:‘mkurim -
S
Nénshkrimi: |
pata; | 06.05.202
Vula:
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Aneksi3. KERKESA PER SEKRET AFARIST

Pér: KUVENDI KOMUNAL 1 PRIZRENIT
(mé tej “Autoriteti Kontraktues™)

DUKE PASUR PARASYSH SE INFRA PLUS SH.P.K (mé& tej “Operatori Ekonomik™), duke
pérmbushur kérkesat e dosjes s& tenderit nén Nr. e Prokurimit & sipér-pérmendur, Paragrafi 8 dhe 9 t&
Informacionit pér Tenderuesit, ka dérguar informacionet sekrete afariste, si né vijim:

g e ol U

Ne pérputhje me nenin 11 te LPP-se paragrafi 3.1 ne si Operator Ekonomik kérkojmé qge
informatat si me poshté te trajtohen si sekret afarist ne pérputhje me kérkesat e LPP-se:

Dokumentet e trajtuara si sekret afarist te dorézuara sipas nenit 68 dhe 69 te LPP-se:

- Kirkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare 8.1 & 8.2
- Kérkesat mbi mundésité teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2
- Projekti Ideor (metodologjia/koncepti) sipas kérkesave te nenit 23.1

DHE DUKE PATUR PARASYSH SE informatat e pérmendura jané deklaruar q& (i) nuk jan& proné
publike, dhe (ii) jané t& mbrojtura nga zbulimi i q&llimshém ose nga pakujdesia nga ana e operatorit
ekonomik ;

DHE DUKE PATUR PARASYSH SE gasja publike n& informacionet e pérmendura do t& rezultonte me
démtimin material t& interesave legjitime komerciale t& operatorit ekonomik pér arsyet vijuese:

—— s . ‘i,. _ s
X [1€ e% 2t -
L MEA Yt oL WU WU =2 Lo

Klasifikimi i dokumenteve si sekret afarist ne pérputhje me nenin 68 te LPP-se behet pér te

mbrojtur informacione konfidenciale si:

- Mbrojtjen e informacionit financiar qe kané te béjné me financat ¢ kompanisé e ge jané te
ndjeshme dhe lidhen me llogari dhénien dhe performancen financiare

- Konkurrenca dha avantazhi konkurrues te cilat mund te Jene te dobishme pér konkurrentét
tan, késhtu ge mbrojtja e tyre behet ge te mos na démtohet pozicioni | kompanisé ne treg

- Mbrojtja e privatésisé dhe sigurisé financiare behet pér te pérmbushur kérkesat ligiore dhe
per te mbrojtur integritetin financiar te tyre

Klasifikimi i dokumenteve si sekret afarist ne pérputhje me nenin 69 te LPP-se behet pér te
mbrojtur informacionet e ndjeshme strategfike te kompanisé. Kéto dokumente pérmbajné
informacione te ndjeshme pér projekter, stafin koston planet e veprimit te cilat mund te Jene te
dobishme pér konkurrentet dhe te kené ndikim negativ ne afarizmin e kompanisé soné, késhtu ge
parandalimi peér kegpérdorimin e tyre nga pala e trete behet ge te mbrojmé pozicionin e
kompanisé ne treg.

PRANDAJ, unég, i posht& nénshkruari, duke perfaqésuar Operatorin Ekonomik, népérmjet késaj shpreh
déshirén q& Autoriteti Kontraktues t'i klasifikoj¢ dhe mirémbaj& informacionet e pérmendura si
informacione sekrete afariste,

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

INFRA PLUS SH.P.K
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Projekti i Zgjerimit té Kapaciteteve t&é Furnizimit me Ujé t& Pijshém pér Qytetin e Prizrenit nga Burimi Vérmica

Pérshkrimi i Punimeve

] ?oEB* &w&.ﬂm« &émo?mqmmn si dhe hulumtimet 5830_8:__8.5 .
lokacionit pér hartimin e projekteve té detajuara pér objektet
hidroteknike, duke pérfshiré kaptazhén, stacionin e pompave, rezervuarét,

—

2

Copé

45,200 €

45,200€

9,040.00 €

Hartimi i projektit kryesor pér furnizimin dhe instalimin e pajisjeve pér
furnizimin me energji elektrike.

Copé

5455€

5.455€

3.0%

163.65 €

w

Hartimi i projektit kryesor pér Ndértimin ¢ kaptazhés ng aférsi t& burimit -
t& Vérmices pér kapjen e njé sasie uji te lejuar institucionet perketese.

Copé

5.455€

5,455€

4.0%

21820 €

&~

Hartimi i projektit kryesor p&r Ndértimin e rezervuarit grumbullues .

Copé

5455 €

5,455 €

4.0%

218.20 €

W

Hartimi i projektit kryesor pér Ndértimin e rezervuarit kryesor
grumbullues, me pajisjet t& gjitha pjisjet pércjellése.

| Copl

20,950 €

20,950 €

15.0%

3,142.50 €

Hartimi i projektit kryesor pé&r Nd&rtimin e objektit t& stacionit t&
pompave dhe instalimi i setit 1 pompave, pérfshiré instalimet elektrike
dhe mekanike.

13,895 €

13,895 €

5.0%

694.75 €

~1

Hartimi i projektit kryesor pér furnizimin dhe instalimin e gypave
transportues pér lidhje t€ kaptazh@s dhe rezervuarit grumbullues.

1,850 €

1,850 €

1.0%)

IBS0 €

Hartimi i projektit kryesor pér furnizimin dhe instalimin e gypave
transportues pér lidhje t& rezervuarit grumbullues me rezervuarin kryesor;
pérfshiré pusetat e nevojshme pérgjaté segmentit té gypit.

Copé

22,005 €

22,095€

13.0%

331425 €

o

Hartimi i projektit kryesor p&r furnizimin dhe instalimin e gypave
transportues pér lidhje t& rezervuarit kryvesor me rrjetin shp&rndarégs,
perfshirg pusetat e nevojshme pérgjaté segmentit 1€ gypit,

Copg

21,095 €

21,095 €

13.0%

2,742.35 €

Hartimi i projektit kryesor pér furnizimin dhe instalimin e gypave
transportues pér lidhjet& rezervuarit kryesor me rrjetin shpémdarés
ekzistues t& sistemit t& ujesjellésit t& Prizrenit, pérfshiré pusetat ¢
nevojshme pérgjaté segmentit & gypit.

Copé

14,540 €

14,540 €

8.0%

1,163.20 €

Hartimi i projektit kryesor pér ndértimin ¢ objektit dhe pér furnizimin dhe
instalimin e pajisjeve pér dozim dhe dezinfektim.

Copé

12,950 €

12,950 €

2.0%

259.00 €

Pérgatitjae konceptit dhe elaboratit pér funksionimin automatik t&
objekteve dhe pajisjeve pérmes sistemit SCADA. -

Copé

27.845€

27,845 €

10.0%

278450 €

Totali i Pergjithshém

196,785.00 €

100%

23,759.10 €

< << <

L 5 §

& zaa.Jv
g
¢

R LB
kfra - Plus

nshunt "
a;&
, ©
e 3
Srine s oY



PART B: FORMULARI 1 KONKURSIT TE PROJEKT. IMIT
PJESA 1. FORMULARI i KONKURSIT TE PROJEKTIMIT

Pér: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
(kétu e tutje “Autoriteti Kontraktues™)

Titulli i konkursit t& projektimit: Hartimi i projektit detal pér burimet e ujit t¢ pijshém nga
burimi Vérmicés dhe Poslisht
Zonja/Zotérinjé:

N& pergjigje t& ftesés tuaj me shkrim pér tenderim pér konkursin projektues t& cekur mé larté, ne, (¢
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. Ne kemi ekzaminuar dhe pranojmé plotésisht pérmbajtjen e dosjes s¢ konkursit t& projektimit Nr.
622-25-2419-2-1-3. Ne kétu e tutje pranojmé dispozitat né térési, par rezerva apo kufizime.

E DOREZUAR NGA

IDENTIFIKIM T OPERATORIT EKONOMIK
EMRITKOMPANISE2 INFRA PLUS SH.P.K
ADRESA E PLOTE Rr. Prishtine - Ferizaj Km 5, Llapllasellé - Gracanicé
PERFAQESUAR NGA:
EMRIDHE MBIEMRI ARBER ISLAMAJ
PozITA PROKURIM
NENSHKRIMI _
: “ / r“ﬁﬁsf:"g,
DATA 06.05.2025 (o N,
o 5‘-1."'“' s
ULA ( = plu )
v ‘_ﬂir a2 =8 2

[N€ rast Grupi Operatorésh ekonomik:]

Emri (emrat) Vend-selia

Partoeri 1*

Etj.o*

* shtoni/fshini rreshta plotésues pér partnerét sipas nevojés. Vini re qé nénkontraktuesi nuk konsiderohet
si partrer pér qéllime té késaj procedure té tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit t& autorizuar pér t€ nénshkruar kété tender né emér té
Konsorciumit: [shéno emrin dhe mbiemrin|

Nénshkrimi: [nénshkrimi i personit t& autorizuar|
Vendi dhe data: [shéno vendin dhe datén] Vula e Udh#heqsit:

Ne rast te Grupit te OE emri i liderit te Grupit te OF
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PJESA III. OFERTA FINANCIARE!

Pér: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
(n€ vazhdim t& tekstit “Autoriteti Kontraktues™)

Titulli i konkursit t& projektimit: Hartimi i projektit detal pér burimet e ujit té pijshém nga
burimi Vérmicés dhe Poslisht

Zonja/Zotérinjé

1. Ne, t& nénshkruarit, ofrojmé q& té dorézojmé projektimin e detajuar inxhinierik pér konkursin e
projektimit (€ larté cekur né pajtim me Dosjen e juaj t& Konkursit & Projektimit Nr. 622-25-2419-2-1-
3 dhe Koncept Propozimin.

2. Propozimi joné Financiar pér projektimin e radhés ( projektimin e detajuar inxhinierik) 8shté né& shumé
prej: Cmimi total i tenderit &shté:

[23,759.10 - Njézet e tremijé e shtatégind e pesédhjeté e nénté euro e dhjeté cent]

3. [Nése koncept projekti joné fiton pér fazén e radhés sé projektimit, ne marrim pérsipér t& b&jme
nénshkrim t€ kontratés dhe t& dorézojmé “projektimin e detajuar inxhinierik” brenda [180 ditéve] pas
nénshkrimit t& kontratés,

4. Operatori Ekonomik kané kété nacionalitet: KOSOVAR

5. Ne e b&jmé kété kérkesé, pér kété tender me t& drejtén toné té udhéhequr nga ne. Ne konfirmojmé g
nuk jemi duke tenderuar pér (¢ njgjtén kontraté me ndonjé formé tjetér.

il

o=t 41 oF Ay
b anar dhe nc em

i Konitratés, duke pérfshire edhe pagesat, Esht pbrejegjesia o parinerit kryesor, dho sé
‘ %kﬁépnameﬁf'“pﬁr’fzashwkonsmmmj ‘obli ua"r“f'é‘?% E‘ién'ﬁé"ﬂd&ﬁii%r‘rr“jé’ﬂgg

ium gjaté 188 periudhes sé realizimit t& Kontratés],
6. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonj& ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit & kontratés, Gjithashtu ne e dimé dhe pranojme qé té
gjitha informatat ¢ pasakta ose jo t& plota t€ cilal jepen me qéllim né kets konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin ton& nga kjo dhe nga kontratat ljera t& financuara nga BKK

E DOREZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK

INFRA PLUS SH.P.K

ADRESA E PLOTE Rr. Prishtine - Ferizaj Km 5, Llapllasellé - Graganicé T
ot

PERFAGESUAR NGA:

1 Aplikohet vetém né rast t& kontratés pér shérbime pas konkursit q& do ti jepet fituesit apo nj
fituesit e konkursit
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EMRI ARBER ISLAMAJ
POZITA PROKURIM
y/
DATA 06.05.2025 v AT Mo
& ‘o
YuLa /( SH.B.K. 3\
i

nfra - Plus

[NE rast Grupi Operatorésh ekonomik:]

U Prisntine ]

o L
% &
ty &

e S— 5

<r o
g g (W

Emri (emrat)

Vend-selia

Partneri 1*

Etjio*

* shtoni/fshini rreshta plotésues pér partnerét sipas nevojés. Vini re qé nénkontraktuesi nuk konsiderohet

si partner pér géllime té késaj procedure té tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit té autorizuar pér té nénshkruar kété tender né emér té
Konsorciumit: [shéno emrin dhe mbiemrin|

Nénshkrimi: [nénshKrimii personit t& autorizuar|
Vendi dhe data: [sh&no vendin dhe datén]

Vula e Udh&heqésit:
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Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE dhe/ose estetike TE
DETYRUESHME

[Pk specifiimel teknikel né memyré jo diskriminiese, Kerkesat tehnike dhelose estetike 12
konkursit 1& projektimit.

Specifikimet teknike
konkursit t& projektimit. e bt
Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE dhe/ose estetike TE
DETYRUESHME

estetike duhet 1€ pérpilohen né ményré gé t¢ pérputhen me géllimin ¢

ofrojné qasje sa mé té madhe te op intere

Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

TERMAT E REFERENCES

Projekti: Zgjerimi i Kapaciteteve t& Furnizimit me Ujé t& Pijshém pér Qytetin e Prizrenit nga Burimi
Vérmica

Pérmbledhje

Q&llimi i kétij projekti &sht& hartimi i projektit t& detajuar pér zgjerimin e furnizimit me ujé pér gytetin e
Prizrenit nga Burimi Vérmica. Projekti do t& pérfshijé hartimin e dokumentacionit né pérputhje me
legjislacionin, aktet rregullatore dhe standardet teknike pér ndértimin e objekteve hidroteknike.

Pérmbajtja e Projektit:

- Shpime gjeoteknike pér hartimin e projekteve t€ detajuara pér objektet hidroteknike, duke
pérfshiré kaptazh&n, stacionin e pompave, rezervuaret, etj.

- Ingizimi gjeodezik dhe topografik pér lokacionet kryesore té projektit, p&rfshiré kaptazhén,
stacionin e pompave dhe rezervuarét, si dhe traseng ku duhet t& kalojé gypi kryesor
transportues i ujit.

- Projektin pér furnizimin me energji elektrike, duke pérfshiré transformatorét dhe pajisjet €
tjera sipas fuqisé s& angazhuar t& energj isé pér kété projekt.

- Projektin pér ndértimin e kaptazh&s pér kapjen e ujit nga burimi Vérmica. Kapaciteti i
kaptimit do t& bazohet n& matjet e prurjes né burim dhe lejen e shfrytézimit t& ujit t& miratuar
nga institucionet pérkatése.

- Projektin pér ndértimin e rezervuarit grumbullues, ku véllimi i rezervuarit do t&
pércaktohet bazuar n& sasiné e ujit t& lejuar pér kaptim nga burimi Vérmica.

- Projektin pér ndértimin e rezervuarit kryesor furnizues pér qytetin e Prizrenit, ku
pozicioni dhe lokacioni i tij do t& pércaktohen duke marrg parasysh konfiguracionin e terrenit
dhe synimin pér njé furnizim mé t€ qéndrueshém me ujé. Véllimi i rezervuarit do t€ caktohet né
bazé t& nevojave ditore t& konsumit t& ujit n& qytet dhe kapacitetit t& ujit g¢ pompohet.

- Projektin pér instalimin e gypave transportues pér lidhjen e kaptazhés, rezervuaréve dhe
rrjetit shpérndarés.

Baza pér Zhvillimin e Projektit: Pérgatitja e projektit do t& b&het né& bashképunim me Komunén e
Prizrenit dhe KRU Hidroregjioni Jugor, duke mbledhur dhe analizuar t& dhénat relevante.

Shpimet Gjeoteknike: Shpimet jané té nevojshme pér pércaktimin e kushteve gjeoteknike dhe
dizajnimin e themeleve t& objekteve. Kéto shpime do t& ndihmojné& pér identifikimin e shtresave (€
tokés, kapacitetit mbajtés, dhe nivelit t€ ujérave néntokésore. Pérdorimi i shpimeve ndihmon gjithashtu
pér optimizimin e kostove dhe parandalimin e problemeve strukturore gjaté ndértimit. Numri i shpimeve
te bazohet nga madhésia e objektit dhe kushtet gjeoteknike.
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Burimet e t&¢ Dhénave: Harta topografike, plane gjeodezike dhe kadastrale, t& dhéna demografike dhe
informacione t& tjera relevante pér zhvillimin e projektit.

A. Projekti pér Furnizimin me Energji Elektrike

Q&llimi i kétij projekti &sht& hartimi i zgjidhjes optimale pér furnizimin dhe instalimin e infrastrukturés
elektrike pér objektet dhe pajisjet, duke pérfshiré projektimin e njé transformatori dhe lidhjen e tij me
rrjetin ekzistues t& tensionit & larté, mesém dhe t& ulét.

Pérshkrimi i Shérbimeve

Kompania e kontraktuar do t& jeté pérgjegjése pér hartimin e projektit pér sistemin elektrik, duke
pérfshirg:

- Projektimin e transformatorit bazuar né fuqiné e pajisjeve elektrike té parashikuara né projekt, si
pompimi, inverterét dhe pajisjet e tjera.

- Hartimin e skemave elektrike pér lidhjen dhe shpérndarjen e energjisé n& objektet kryesore.

- Projektimin e rrjetit t& kabllove pér lidhjen e transformatorit me rrjetin e tensionit t& lart&, mesém
dhe t& ulét.

- Pércaktimin e sistemeve t& mbrojtjes dhe automatizimit pér t& siguruar funksionim t& sigurt dhe
efikas t& sistemit elektrik.

Dorézimi i Shérbimeve dhe Dokumentacioni

Pas pérfundimit t& projektit, kompania duhet t& dorézojé:

- Raportin teknik pér projektimin e sistemit elektrik.

- Skemat dhe vizatimet pérfundimtare t¢ instalimeve elektrike.
- Specifikimet teknike t€ pajisjeve t& projektuara.

- Dokumentacionin pér standardet e zbatueshme né projekt.

Kriteret Teknike dhe Standardizimi

Té& gjitha zgjidhjet teknike dhe materialet duhet t& jen& né pérputhje me standardet ndérkombétare dhe
kombétare, duke garantuar njé furnizim t& qéndrueshém dhe t& sigurt me energji elektrike pér t& gjitha
pajisjet e parashikuara n& projekt.

B. Projekti pér Ndértimin e Kaptazhés sé Burimit té Ujit Vérmicé

Vendndodhja dhe Kapaciteti

Kaptazha do té projektohet prang burimit Vermice, duke siguruar njé furnizim t& géndrueshém me ujé
né pérputhje me kapacitetin e lejuar pér shfrytézim. Projekti synon té optimizojé marrjen e ujit pa
ndikuar né ekosistemin natyror dhe né balancén hidrologjike t& burimit.

Vlerésimi Hidrogjeologjik dhe Gjeoteknik

Analiza hidrogjeologjike pércakton prurjet e burimit dhe garanton g& shfrytézimi t& béhet n& pérputhje
me kérkesat mjedisore. Studimi gjeoteknik vleréson karakteristikat e tokés pér té siguruar stabilitetin e
strukturés dhe pérshtatjen me kushtet ndértimore.

Analiza e Faktoréve Rrezikues

Identifikohen faktorét q& mund t& ndikojné né cilésing dhe siguring e ujit, pérfshirg burimet e ndotjes,
rrezikun nga erozioni dhe ndikimet e aktiviteteve njerézore. Strategjit& e mbrojtjes do t& integrohen né
projekt pér t& garantuar cilési dhe géndrueshméri afatgjaté.

Projektimi i Kaptazhés

Struktura do t& projektohet me materiale t& qéndrueshme dhe rezistente ndaj lagéshtisé dhe ndikimeve
mjedisore. Do t& pérfshijé nj& dhomé kontrolli pér menaxhimin dhe mirémbajtjen e sistemit t&
mbledhjes sé& ujit.
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Sistemi i Mbledhjes sé Ujit

Do t& integrohen mekanizma pér t& siguruar rrjedhje t& vazhdueshme dhe té pastér, duke parandaluar
bllokimet dhe grumbullimin e ndotésve. Elementet e inspektimit do t& mundésojné monitorim dhe
ndérhyrje t& leht& pér mirémbajtje.

Mbrojtja e Burimit
Zona pérreth kaptazhés do t& trajtohet sipas standardeve p&r mbrojtjen e burimeve ujore, duke pérfshiré
masat pér shmangien e ndotjes nga aktivitetet bujqésore, industriale dhe urbane.

Lejet dhe P&lgimet
Projekti do t& zhvillohet n& pérputhje me rregulloret kombétare dhe direktivat ndérkombétare pér
menaxhimin e ujérave, duke siguruar t& gjitha lejet e nevojshme mjedisore dhe ndértimore.

Monitorimi dhe Kontrolli i Cilésisé
Do t& pérfshihen teste dhe monitorime t& rregullta pér cilésing e ujit para dhe pas ndértimit, me masa t&
pérshtatshme pér mirémbajtjen dhe funksionimin efikas t& sistemit.

C. Projekti pér Ndértimin e Stacionit té Pompave me Rezervuar

Ujégrumbullues

Ky projekt pérfshin projektimin e njé stacioni pompash me rezervuar ujégrumbullues pér transportimin
e ujit drejt rezervuarit kryesor, duke marré parasysh sasiné e lejuar t& ujit pér pompim, lartésing
gjeodezike t& rezervuarit dhe gjatésing e linjés sé transportit.

Projektimi i Stacionit t& Pompave dhe Sistemit t&¢ Pompimit

Objekti do t& projektohet pér t& siguruar funksionim t¢ qéndrueshém dhe efikas t& sistemit, duke
pérfshiré ndértimin e strukturés kryesore dhe instalimin e pajisjeve teknike t& pérshtatshme pér kérkesat
hidraulike dhe operacionale. Do t& pérdoren pajisje efikase energjetike pér t& optimizuar konsumin e
energjisé dhe pér t& garantuar funksionim t& géndruesh&m.

Dimensionimi i Setit t€ Pompave

Pér t& garantuar transportin e ujit nga rezervuari ujégrumbullues deri te rezervuari kryesor, do t&
dimensionohet nj& set pompash né& bazé t& sasisé s& ujit t& lejuar pér pompim, humbjeve t& ngarkesés
hidraulike pérgjaté linjés s& transportit dhe lartésisé gjeodezike ndérmjet dy rezervuaréve.

e Numri dhe kapaciteti i pompave do t& pércaktohen n& ményré qé t& sigurohet rrjedha e
nevojshme dhe presioni i duhur pér transportin e ujit.

e Do t& parashikohet njé konfigurim me disa pompa aktive dhe nj¢ ose mé shumé si rezervé pér
té siguruar vazhdimési n& operim.

e Pompat do t& zgjedhen me karakteristika teknike q¢ mundésojné efikasitet t€ larte, ulje t&
konsumit t& energjisé dhe funksionim t& sigurt né kushte t& ndryshme t& rrjedhés dhe presionit.

Sistemi i Transportimit t& Ujit

Pompimi do t& realizohet né& pérputhje me nevojat e rrjetit t& furnizimit me ujg, duke siguruar nj& presion
dhe rrjedhje t& géndrueshme. Linja e transportimit do t€ pajiset me element& kontrolli dhe sigurie pér té
garantuar funksionim efikas dhe mbrojtje nga ndikimet hidraulike.

Pajisjet dhe Teknologjia e Kontrollit

Do té& integrohen pajisje automatike pér menaxhimin dhe monitorimin e procesit t& pompimit, duke
pérfshiré sisteme t& avancuara t& kontrollit t¢ frekuencés pér rregullimin e shpejtésisé s&¢ motoréve.
Sistemi do t& jeté i pajisur me sensoré pér monitorimin e presionit, niveleve t& ujit dhe parametrave t&
funksionimit né kohé reale.
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Efikasiteti dhe Automatizimi

Sistemi do t& projektohet pér t& minimizuar humbjet dhe pér t&€ garantuar efikasitet maksimal né
transportimin e ujit. Automatizimi i procesit do t€ mundé&sojé njé operim té sigurt dhe t& besueshém, me
mundési t& integrimit né sistemet gendrore t& menaxhimit t& ujit.

D. Projekti pér Sistemin i Klorifikimit Automatik dhe Pérpunimi i Ujit

Projekti duhet t& sigurojé dezinfektimin e ujit dhe pérmirésimin e cilésisé sé tij pérmes njé procesi té
kontrolluar dhe efikas. Pér t& garantuar siguri maksimale dhe pérputhshméri me standardet e cilésisé s&
ujit, do t& integrohen teknologji t& avancuara t& dezinfektimit dhe monitorimit.

Sistemi i Dezinfektimit dhe Monitorimit

Do t& zbatohet njé proces i automatizuar pér dozimin e klorit ose agjentéve t& tjeré dezinfektues, duke
garantuar trajtim t& vazhdueshém dhe efektiv té ujit gjaté transportimit. Sistemi do t& jet€ i pajisur me
sensoré dhe monitorim t& vazhdueshém pér t& siguruar q& pérqendrimi i dezinfektuesit t& mbetet brenda
kufijve t& rekomanduar.

N rast se cilésia e burimit t& ujit kérkon trajtim shtesg, do t& integrohet njé mekanizém pér rregullimin e
parametrave fiziké dhe kimike t& ujit, si¢ &shté balancimi i pH-s& pér t& parandaluar korrozionin dhe
optimizuar efektin e dezinfektimit.

Alternativat pér Dezinfektim

Né varési t& kushteve lokale dhe kérkesave t& projektit, mund t& pérdoren metoda té¢ ndryshme pér
dezinfektimin e ujit, duke pérfshiré:

e Dezinfektimi me klor t& gazté ose té léngét, duke siguruar mekanizma mbrojtés pér
operatorét dhe pajisje pér neutralizimin e rrjedhjeve t& mundshme.

e Pérdorimi i dioksidit t& klorit ose metodave alternative, t& cilat mund t& ofrojné stabilitet mé
t& larté dhe reduktim t& nénprodukteve t& dezinfektimit.

e Integrimi me sistemet e automatizuara té Kkontrollit, t& cilat lehtésojng menaxhimin e
dozimit dhe pérshtaten me ndryshimet n& cilésing e ujit né kohé reale.

Siguria dhe Menaxhimi i Emergjencave

Sistemi do t& pérfshij¢ masa mbrojtése pér operatorét, pérfshiré pajisje t& siguris¢ dhe protokolle
emergjente n& rast t& rrjedhjeve ose devijimeve nga parametrat e lejuar. Hapésirat e dezinfektimit do t&
pajisen me ventilim t& kontrolluar dhe sinjalistiké pér té garantuar nj& mjedis pune t€ sigurt.

Pérshtatshméria dhe Efikasiteti

Duke marré parasysh nevojat specifike t& projektit, kontraktori mund t& propozojé zgjidhje mé efikase
dhe t& pérshtatshme pér procesin e dezinfektimit, duke synuar minimizimin e ndikimit né mjedis,

reduktimin e kostove operative dhe rritjen e sigurisé né menaxhimin e ujit t& trajtuar.

E. Pérgatitjae Projektit pér Gypin Kryesor Transportues

Ky dokument pérfshin hartimin e projektit t& gypit kryesor transportues & ujit nga kaptazha deri te
rezervuari ujégrumbullues dhe mé pas nga rezervuari ujégrumbullues deri te rezervuari kryesor, duke
pérfshiré edhe degézimet qé lidhin rezervuarin kryesor me rrjetin ekzistues t& ujésjellésit t& Prizrenit.
Gypi do t& dimensionohet né pérputhje me kapacitetin e burimit t& ujit pér t& siguruar furnizim ¢
géndruesh&ém, efikasitet hidraulik dhe konsum minimal t& energjisé.

Objektivat e Projektit:
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e Pércaktimi i diametrit optimal t& gypit bazuar né prurjen maksimale t& lejuar dhe parametrat
hidrauliké.

e Zgjedhja e materialit dhe teknologjisé s& ndértimit pér t& garantuar jetégjatési dhe mirémbajtje
minimale.

e Pércaktimi i gjatésisé dhe profilit gjeodezik t& linjés pér t& siguruar transport efikas & ujit.

e  Projektimi i pajisjeve ndihmése si valvulat, pusetat e ajrit dhe sistemet e monitorimit.

e  Sigurimi i pérputhshmérisé me rregulloret teknike dhe mjedisore pér mbrojtjen e burimeve
ujore dhe ekosistemit.

Tubacionet e parashikuara pér kété sistem do té pérshtaten me konfiguracionin e terrenit t& thyer ku do
t& kalojé gypi transportues, duke marré parasysh kushtet gjeoteknike dhe klimatike. Pér k&té arsye,
materialet e pérdorura duhet t& ofrojné géndrueshméri té larté ndaj forcave 1€ jashtme dhe t& shmangin
deformimet g& mund t& ndikojné né funksionimin e sistemit.

Gypat nga materialet e forta si Giza e duktilizuar sigurojné nj& avantazh shtesg, pasi e b&jné t& véshtirg
kygjen e paautorizuar né rrjetin e ujésjellésit, duke ndihmuar né ruajtjen e integritetit té furnizimit me
ujé dhe né parandalimin e humbjeve t& ujit.

Diametrat e gypave do t& dimensionohen né bazé t& analizave hidraulike dhe prurjes maksimale t&
lejuar, duke siguruar q& shpejtésia e rrjedhés t& jeté brenda kufijve optimalé pér t& shmangur
kavitacionin dhe humbjet e energjisé. Presioni operativ do t& pércaktohet né ményré qé t& garantojé njé
furnizim t& qéndrueshém deri né rezervuarin kryesor dhe mé tej né rrjetin e ujésjellésit.

Pajisjet ndihmése, pérfshiré valvulat e kontrollit, sistemet e ajrimit dhe shkarkimit, si dhe sensorét €
monitorimit, do t& integrohen pér t& garantuar funksionim efikas dhe mirémbaitje t& lehté t& sistemit. T&
gjitha komponentét do t& pérputhen me standardet teknike pér té siguruar jetég] atési dhe géndrueshméri
né kushte t& ndryshme operimi.

Né pérfundim, ky projekt synon t& sigurojé njé sistem transporti t& ujit t& besueshém dhe t&
géndrueshém, duke integruar teknologji bashkékohore pér monitorimin dhe menaxhimin e rrjedhés s&
ujit. Implementimi i tij do té& ndikojé pozitivisht n& pérmirésimin e furnizimit me ujé pér qytetarét dhe
industring, duke kontribuar né zhvillimin e géndruesh&m t& zonés.

F. Pérgatitiae Projektit pér Rezervuarin Kryesor

Hartimi i projektit kryesor per ndértimin e njé rezervuari té¢ madh per furnizimin me ujé t& qytetit t&

Prizrenit duhet t& béhet né pérputhje me rregullat dhe standardet né fuqi. Ky rezervuar do t& sigurojé njé
shpérndarje t& qéndrueshme t& ujit duke funksionuar me rrjedhje gravitacionale, duke eliminuar nevojén
pér pompim dhe reduktuar kostot e energjis€. Ai do t& lidhet me burimin e Vérmicés dhe me sistemin e
furnizimit t& njésisé operative t& Prizrenit, duke garantuar njé furnizim t& besueshém me ujé per qytetin.

Dimensionimi i Rezervuarit Pércaktimi i kapacitetit t& rezervuarit do t& behet duke u bazuar né
kérkesén ditore t& ujit pér qytetin dhe sasiné e ujit q¢ pompohet drejt tij. Kapaciteti i tij do t& sigurojé
mbulimin e nevojave t& konsumatoréve duke marr# parasysh variacionet né pérdorim gjaté dités dhe

sezonit. Do t& sigurohet gjithashtu njé rezervé strategjike pér raste emergjente ose ndérprerje t&
furnizimit.

Objektivat e Projektit

e  Projektimi i njé rezervuari té sigurt dhe efikas, duke marré parasysh kérkesat hidraulike dhe

strukturore.

o Sigurimi i ruajtjes s€ ujit me cilési té larté pérmes materialeve dhe teknologjive t& avancuara.

e Pércaktimi i lartésisé optimale t& vendosjes pér t& garantuar shpérndarjen gravitacionale dhe
presionin e duhur né rrjetin e furnizimit.

e Integrimi i pajisjeve ndihmése pér kontrollin dhe monitorimin e nivelit t& ujit.

e Pérputhshméria me standardet teknike dhe mjedisore pér t& minimizuar ndikimet negative né
ekosistem.
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Karakteristikat Kryesore

e  Struktura e rezervuarit do t& jeté e ndértuar me materiale t& cilésis¢ s€ lartg, t€ pérshtatshme pér
ruajtjen e ujit t& pijshém.

o Do t& projektohet né nj& lartési t& favorshme pér & siguruar shpérndarje efikase té ujit né rrjetin
ekzistues.

e Do t& sigurohet ventilimi dhe mbrojtja kundér ndotjes pér t& ruajtur higjienén dhe cilésiné e
ujit.

e Pajisjet ndihmése do t& pérfshijné sisteme t& monitorimit t& nivelit t& ujit dhe mekanizma
mbrojtés pér mbingarkesat hidraulike.

Monitorimi dhe Automatizimi Rezervuari do t& pajiset me sisteme t& avancuara t& monitorimit, duke

pérfshiré sensoré pér nivelin e ujit dhe sisteme telemetrie pér mbikéqyrje né distancg. Do t& integrohen

alarme pér situata emergjente pér t& siguruar funksionim t& pandérpreré dhe ndérhyrje t& shpejté né rast
nevoje.

Zbatimi i Projektit Pér realizimin e kétij projekti, do té& kryhen punime t€ ndryshme pér t& siguruar
ndértimin e rezervuarit sipas standardeve mé t& larta, duke pérfshiré:

Pérgatitjen e terrenit dhe ndértimin e infrastrukturés ndihmése.

Mihjen dhe ndértimin e strukturés kryesore.

Instalimin e sistemit hidraulik dhe pajisjeve t& nevojshme pér funksionimin efikas.
Vendosjen e sistemeve t& monitorimit dhe automatizimit.

Testimin dhe dezinfektimin pérpara vénies né funksion.

Ky rezervuar duhet t& pérmirésojé ndjeshém sistemin e furnizimit me ujé t& qytetit, duke garantuar njé
furnizim t& géndrueshém dhe t& besueshém pér t& gjithé konsumatoré&t.

G. Pérgatitjia e Projektit pér Sistemin SCADA

Pér implementimin e njé sistemi efikas té monitorimit dhe kontrollit t& infrastrukturés sé furnizimit me
ujé, éshté e domosdoshme zhvillimi i njé& projekti t& detajuar pér sistemin SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition). Ky sistem do t& sigurojé mbikéqyrje t& vazhdueshme, menaxhim t& avancuar dhe
optimizim t& operacioneve p&r t& garantuar shpérndarje t& qéndrueshme dhe me cilési té larté té ujit.

Qéllimi i Projektit Qéllimi kryesor i sistemit SCADA é&shté krijimi i nj& platforme t& integruar per
monitorimin dhe kontrollin n& kohg reale t& rrjetit t& furnizimit me ujé dhe rezervuarit. Sistemi do t&
mundésojé reagimin e shpejté ndaj anomalive, rritjen e efikasitetit operacional dhe uljen e humbjeve t&

ujit.
Komponentét Kryesoré té Sistemit SCADA

1. Njésité e Mbledhjes s& t& Dhénave (RTU/PLC)
o Pajisjet pér grumbullimin dhe transmetimin e t& dhénave nga sensorét dhe valvulat.
o Kontrolluesit logjiké té programueshém (PLC) pér menaxhimin e proceseve
automatike.
2. Sensorét dhe Pajisjet Matése
o Sensoré t& nivelit t& ujit pér monitorimin e rezervuarit.
o Sensoré t& presionit pér té siguruar shpérndarje optimale.
o Ujématés digjital pér matjen e sasisé sé ujit t& konsumuar dhe t& pompuar.
3. Sistemi i Telekomunikimit
o Lidhje t& sigurta t& t¢ dhénave permes radio-frekuencave, fibra optike ose rrjetesh
GSM.
o Protokolle t& enkriptuara pér garantimin e sigurisé s€ t& dh&nave.
4. Qendra e Kontrollit dhe Softueri SCADA
o Platformé e avancuar softuerike pér vizualizimin dhe analizimin e t& dhénave.

o Panel komandimi pér menaxhimin e alarmimeve dhe parametrave operativé.
5. Automatizimi dhe Alarmet
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o Sisteme automatike pér kontrollin e valvulave dhe pompave.
o  Alarmime né kohg reale pér humbje t& presionit, rritje t& turbullirés apo prani
ndotjesh.

Pérfitimet e Implementimit té¢ SCADA

Menaxhim Efikas: Kontroll dhe optimizim i rrjedhés sé ujit pérmes analizave t& vazhdueshme.
Ulje e Humbjeve: Identifikim i shpejté i rrjedhjeve dhe ndérhyrje né kohg pér riparime.

Kursim i Energjisé: Pérdorim mé racional i pompave dhe optimizim i konsumit té energjisé.
Siguri dhe Cilési mé e Larté: Monitorim i parametrave t& ujit p&r t& garantuar siguring e furnizimit.

Konkluzioni Sistemi SCADA do t& mundésojé njé monitorim t& avancuar t& rrjetit t& furnizimit me ujé
dhe rezervuarit, duke garantuar menaxhim mé t& mirg, ndérhyrje té shpejta dhe reduktim € humbjeve.
Pérgatitja dhe implementimi i kétij projekti do t& krijojé njé sistem modern dhe t& automatizuar, duke
pérmir&suar ndjeshém shérbimin pér qytetarét dhe optimizuar kostot operacionale.

ORARI I RAPORTIMIT

Raporti fillestar - 3 kopje fizike dhe 1 kopje elektronike - duhet t& dorézohet jo mé voné se njé (1) muaj
nga data e fillimit.

Dizajni konceptual i ndérmjetém, pa raporte llogaritése dhe t&¢ dhéna, i cili do t& paraqesé paraqitjen
pérfundimtare t& propozuar t& skemés - 3 kopje fizike dhe 1 kopje elektronike - duhet t& dorézohet jo mé
voné se njé (3) muaj nga data e Fillimit. Prezantimi do t'i béhet gjithashtu drejtpérdrejt né¢ Komunén e
Prizrenit.

Dizajni Kryesor Pérfundimtar — 3 kopje té shtypura dhe 1 kopje vetém elektronike dhe duhet t&
dorézohet jo mé voné se shtaté (6) muaj nga data e fillimit te projektit.
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REPUBLIKA E KOSOVES

NOTER
ZYFER ALIU
LIPJAN

LRP Nr. 14398/2023

Ref.nr.2875/2023
ME date 28.09.2023 (njézet e teté shtator dymijé e njézet e tre), né ora 14.00 (katérmbédhjet€)
para meje, i posht& nénshkruari Zyfer Aliu noter né Lipjan, Rr. “Lidhja e Prizrenit”nr.159, e me
kérkesén q& né bazé t& vullnetit t& lire té tijé, t& hartojé aktin notarial noterial autorizim pér
pérfaqésim afarist, &shté paraqitur:

1. “Infra-Plus” Sh.p.k me seli né Llapllasellé, Rruga Prishtiné-Ferizaj, Km 5, pn, e regjistruar
prané MTI-Prishtiné me nr unik identifikues 810175225, t€ cilén e pérfaqéson pronari/aksionari:
Z.Musa Islamaj, nga i ati Zeqé i lindur né F.Irznig-Degan mé daté 10.06.1967 (dhjeté gershor
njémije e néntéqind e gjashtédhjeté e shtat&),me vendbanim ne Prishtiné,shtetas i Republikes sé
Kosovés,bartés i leternjoftimit me nr. Personal 1008769024 t€ I&shuar nga MPB-Prishtin&,mé
dt.23.10.2019 valid gjeré mé 22.10.2029, madhor me zotési t& ploté veprimi (n& tekstin e
métejmé: Autorizuesi) dhe ---

2. Z.Blendi Islamaj, nga i ati Musa, i lindur né Prishtiné , me date 24.11.2000(njézet e katér néntor
dy mij&), me vendbanim né Prishting, shtetas i Republikés s& Kosovés , mbajtes i dokumentit t&
identifikimit Leternjoftimin me numer personal 1231077517 t€ [&shuar nga MPB-Prishtiné me
date 07.09.2018, valid deri mé 06.09.2023, madhor, me zotési t& ploté veprimi(né tekstin e
métejmé:1 Autorizuari i parg)

3.Z.Besart Sadikaj, nga i ati Ramé i lindur né Studenicé mé daté 22.07.1989 (njezet e dy korrik
njemije e nenteqind e tetedhjet e nente),me vendbanim ne Prishting,shtetas i Republikes sé
Kosovés,bartes i leternjoftimit me nr. Personal 1174224273 t€ léshuar nga MPB-Prishting,mé
dt.12.09.2019 valid 11.09.2029, madhor me zotési t& ploté veprimi (né tekstin e métejmé:I
Autorizuari i dyté)

3. Z.Arber Islamaj, nga i ati Islam i lindur né Irzniq mé daté 17.12.1983 (shtatembedhjete dhjetor
njemije e nenteqind e tetedhjet e tre),me vendbanim ne Irznig-Degan,shtetas i Republikes s&
Kosovés,bartes i leternjoftimit me nr. Personal 2009265727 t& léshuar nga MPB-Prishting€,mé
dt.22.12.2014 valid 21.12.2024, madhor me zotési t& ploté veprimi. (n& tekstin e métejmé&:I
Autorizuari i treté).

4. Z.Veton Hamzaj , i lindur né Gllogjan mé daté 01.05.1984 ( njé maj njemije e nenteqind e
tetedhjeté e katér ),me vendbanim ne Prishting,shtetas i Republikes s& Kosovés,bartes i
leternjoftimit me nr. Personal 1009023654 t& léshuar nga MPB-Prishting,m& dt.18.12.2015 valid
gjeré mé 17.12.2025 , madhor me zotési t& ploté veprimi. (né tekstin e métejmé:I Autorizuari i
katért)

Fagel/3




kontekst té objektit té kontratés. - -
AUTORIZIM PER PERFAQI:SIM AFARIST

Autorizoj té autorizuarin tim me té dhénat si mé larté , qé né emér tim dhe pér llogari timen
dhe té subjektit juridik “Infra-Plus” Sh.p.k té ndérmerr veprimet si vijon:
’ té pérfagésojé mua dhe subjektin tim afarist prané té gjitha organeve admministrative né
géshijet administrative prané té gjitha institucioneve qé nga niveli komunal gjeré né ate gendror-
ministrive pérkatése, ARBK, Administratés Tatimore té Kosovés elj etj né Republikén e Kosovés.—
* prané té gjitha Gjykatave dhe Prokurorive té shtetit té té gjitha instancave né Republikén
e Kosovés né proceduré kontestimore, penale , jokontestimore , proceduré pérmbarimore
administrative dhe proceduré tjetér prané té cilave subjekti im juridik “Infra-Plus "Sh.p.k me
legjitimitetin pérkatés paragitet si padités , i paditur etj pavarésisht ¢éshtjes konkrete dhe ate me
1€ gjitha té drejtat qé lirshém dhe pa asnjé kufizim té ushtrojé padi dhe té gjitha parashtresat ljera
1€ arrijé marréveshje gjyqésore ,té ushtrojé té gjitha mjetet juridike té rregullta dhe té
Jashtézakonshme e pér té cilat gjené se jané né interesin tim dhe té subjektit afarist me té dhénat
si mé larté gjeré né pérfundim me vendim té plotéfugishém gjyqésor , administrativ etj.——-—-——mmee-
® prané Policisé sé Kosovés né kuadér té komunikimii dhe bashképunimit reciprok mes veti.-
o prané té gjitha zyreve noteriale né Republikén e Kosovés lidhur me lidhjen,vértetimin dhe
nénshkrimin e kontratave pér puné , kontratave mbi girané e lokaleve, kontratave mbi kryerjen e
shérbimeve, kontrata dhe marréveshje té ndryshme afariste ,kontratave mbi shitblerjen e mallit,
dhe kontrata tjera té cilat jané té lidhura ngusht me afarizmin e subjektit afarist “Infra-Plus
"Sh.p.k me té dhénat si mé larté.
. 1é keté qasje né xhirollogariné bankare prané té gjitha Bankave né Republikén e
Kosovés, té deponojé, té térheqé mjete financiare , té béjé 2dhe transfere bankare nga llogarité e
subjektit afarist afarist “Infra-Plus "Sh.p.k si mé larté.
L 1¢ hapé dhe 1€ mbyllé llogarité bankare prané té gjitha bankave né Republikén e Kosovés
dhe 1€ térheqé kartelat bankare , té béjé pérditésimin e té dhénave té biznesit konform kérkesave
1¢ Bankés pérkatése dhe njéherit mund té nénshkruajé edhe cfarédo dokumenti tjetér prané té
glitha bankave si mé larté
» 1€ pérfagésojé subjektin afarist prané Doganave t: Kosovés dhe té ushtrojé té gjitha
veprimet juridike rreth doganimit dhe shpeditimit si dhe 1é léshojé autorizimet Pérkatése pér
palét e treta pér kryerjen e doganimit ,shpeditimit etj etj.
* té léshojé autorizime pér drejtimin e automjeteve 1 cilat evidentohen né pronési time dhe
né pronési té biznesit tim me té dhénat si mé larté .
* 1€ vozisé 1é gjitha automjetet qé e evidentohen né emrin tim dhe né emrin e subjektit afarist
si mé larté.
* 1€ regjistrojé , té ¢'regjistrojé, t'i kryejé kontrollet teknike si dhe té lidhé, vértetojé, dhe
nénshkruajé kontratat mbi shitblerjen e automjeteve té evdientuara né emrin tim dhe né emrin e
subjektit afarist si mé larté.
" 1€ mé pérfagésojé mua dhe subjektin tim afarist prané t¢ gjitha kompanive té sigurimit né
Republikén e Kosovés , dhe né shtetet e jashtme lidhur me kompesimin e démit , té lidhé
marréveshje jashtégjyqésore dhe té ushirojé padi pér kompensim démi prané Gjyvkatave
Kompetente , té kryejé pagesén e té gjitha taksave , tatimeve dhe faturave nga afarizmi i
ndérmarrjes prané cilésdo banké dhe institucion tjetér financiar né Repubilkén e Kosovés , prané
KEDS-KESCO , ku palé éshté entiteti im biznesor.
N qé né emrin tim personal dhe né emér té biznesit tim né cilési té kredimarrésit,
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bashkéhuamarrésit apo garantuesit , né 1é gjitha bankat né Repbulikén e Kosovés , té aplikojé ,
lidhé, vértetojé dhe nénshkruajé kontratat apo marréveshjet pér kredi,mbitérhegje , linjé kreditore
, garancion bankar , e veganérisht limit kreditor apo produkte tiera kreditore né shumé té
pacaktuar dhe kohé té pacaktuar . Mé tutje né rastet e nénshkrimit té Kontratave lidhur me kredité
si mé larté , i autorizuari obligohet , e gjithashtu edhe banka kredidhénése té mé njoftojé
paraprakisht mua si pronar pérmes adresés elekironike pér sqarime eventuale.
- q¢é me rastin e nénshkrimit té kontratave té kredisé dhe térhegjes sé kredive nga paragrafi
paraprak, i njejti lirshém dhe pa asnjé kufizim , mund té lidhé, nénshkruajé, dhe vértetojé kontratat
, aneks-kontratat etj. mbi hipotekén pér paluajtshmérité e evidentuara né emrin tim dhe né emér
1é biznesit tim prané Noterit kompetent né Republikén e Kosovés .
. 1¢ mé pérfaqésoj prané zyreve kadastrale komunale né Rep. Kosovés lidhur me aplikimin
dhe térhegjen e dokumenteve pronésore-certifikatén pronésore, kopjen e planit,etj.------======eeem=

. lirshém té negocioj kushtet dhe té lidhé, vértetoj dhe nénshkruaj kontratén e shitblerjes,
dhurimit, 1€ kontratés sé kémbimit etj me blerésin, dhuratémarrésin, kémbyesin potencial pér
paluajishmérité té cilat jané né pronési té subjektit afarist“Infra-Plus "Sh.p.k.

. 1¢ béjé pagesat pérkatése dhe mund té pranoj ¢mimin shitblerés, dhurimit kémbimit etj
pérmes xhirollogarisé bankare té afarist “Infra-Plus "Sh.p.k.
. Si dhe té ndérmerr edhe té gjitha veprimet e tjera juridike té cilat kané té béjné me veprimet

Juridike si mé larté né emér dhe pér llogari time personale dhe té subjektit afarsit afarist “Infra-
Plus "Sh.p.k me té dhénat si mé larté , e té cilat veprime juridike nuk kané mundur té parashihen
shprehimisht né kété autorizim , por sipas natyrés sé tyre biejné né veprimet juridike si mé larté e
té cilat lidhen me mua dhe afarizmin e subjektit tim juridik me té dhénat si mé larté .---------mmmmmm- 3
. 1 autorizuari im lirshém kété autorizim mund ta barté edhe né ndonjé person té treté ,sipas
pérzgjedhjes sé veté, né momentin kur konsideron se veté nuk mund té ndérmerré veprimet juridike "~
si mé larté.
Autorizimin e jap per kryerjen e veprimeve te lartpermendura per veprime te tjera ky autorizinké; 7;'

éshté i pavlefshém. - &N/
Autorizimin e jap me vullnet dhe vetedije te plote pa presion nga askush, veprimet ;\5}07
autorizimarresit i konsideroj/mé sikurse ti kisha/im ndermarre vete. =

Autorizimin e jap/im pa afat te caktuar deri ne revokimin e tij nga ana ime/joné.
Autorizimi eshte i hartuar ne 3 (tri) flete dhe 3 (tri) fage.
Shpenzimet jané paguar nga pala né shumé prej 15€ + 5% pér pjesémarrésin e treté , te katért dhe
te peste né akt (neni 41.3 TN) = 2.25€ +15€ = 17.25€ + 1€ pér vendosjen e vinjetit t& vulés (neni
42.2 TN)=18.25€ + 0.10 cent pér fotokopjim té& ¢do faqe (neni 42.1 TN) = 18.55€ +18 % TVSH=
né total 21.89€ (njézet e njé euro e 89/100 ) né pérputhje me Tarifat e pércaktuara né Noteriale,
bazé pér pagesén e shérbimit t& noteréve.

Identiteti i palés/ve éshté vértetuar sipas letérnjoftimit/eve me t& dhénat e lartéshenuara. Eshté
vértetuar se autorizimdhenesi/t, ka/né aftési t& ploté veprimi. Noteri vérteton se autorizimdhenesi/t
ka/n& nénshkruar kété autorizim me dorén e vet/tyre dhe né praniné e tij.

Né Lipjan, me datén 28.09.2023 (njézet e teté shtator dymijé e njézet e tre). T
AUTORIZUESI: Ay =)

1. “Infra-Plus ” Sh.p.k e pérfagéson Z.Musa Islamaj--—-
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ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.5.C. Gﬂth cka qe duhet ta keni
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Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 143889

Pér KUVENDI KOMUNAL | PRIZRENIT
{ Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Né emér té Infra-Plus SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: Hartimi i projektit detal pér burimet e ujit té pijshém nga burimi Vérmicés
dhe Poslisht
Nr. prokurimit: 622-25-2419-2-1-3 , Nr. brendshém: ....

Garancion me kérkesé té pare

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 19,678.50€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
u paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 19,678.50€ si¢ éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo siguri vlené 248 dité kalendarike prej 17.09.2025 deri mé 23.05.2026

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit té Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmbushjen e térésishme té detyrimeve,
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Data léshimit: 17.09.2025

Nénshkrimi d% garantuesit

$SELSI

Ky garancipn i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr, 758.

KS" ELSIG" Sh.a Prishtiné, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli’-nr,3 Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



I nderuar klient !

Ju jemi mirénjohés gé& keni zgjedhur Kompaniné e sigurimeve
“K.S. Elsig" pér sigurimin e garancive pér démet qé

mund t'u shkaktohen paléve kontraktuese nga veprimtaria
e juaj e regjistruar me nr. t€ biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi qé kané nénshkruar kété kérkesé éshté informuar
nga siguruesi dhe éshté pajtuar, qé:

- t& dhénat personale té késaj kérkese, sé bashku me té dhénat
tjera, do té pérpunohen dhe pérdoren nga siguruesi, né lidhje
me sigurimin e kontraktuar, pér géllime statistikore dhe pér
géllime té hulumtimit (verifikimit)/raportimit né Regjistrin e
Kreditor t& Kosovés ( RKK) si dhe transferim tek njé palé e treté
me qéllim té trajtimit t& démeve.

- siguruesi do té ruaj té dhénat personale me siguriné e
nevojshme né regjistra, ku kéto té dhéna do té strukturohen me
ndihmén e kartelave apo pérmes ndonjé baze elektronike té té
dhénave si dhe do té raportohen né regjistrin e Kredive te
Kosovés. - né kéto té dhéna personale té pérpunuara, personat

e treté nuk do té kené gasje, pérveg nése éshté fjala pér organet

shtetérore kur kjo éshté e sanksionuar me ligj, si dhe pér
personat gé pérpunojné té dhénat nén udhéhegjen e kompanisé

K.S. “ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere té KS “ELSIG" sh.a.

2, Personat gé nénshkruajné kété policé, vértetojné se:

vullnetarisht kané dhéné informata personale pér vetveten, si
kusht i domosdoshém pér kontraktimin e kétij sigurimi, dhe se
jané té paijtimit, qé siguruesi té pérpunojé ato té dhéna dhe t'u

lejojé personave té treté né pajtim me pikén 1 té kétij dokumenti,

gasje né fo.

3. Kontraktuesi i sigurimit vérteton me nénshkrimin e tij, se:
éshté plotésisht i afté dhe se nuk ka asnjé kufizim pér hyrjen né
marrédhénie kontraktuese.

4. Personat qé kané nénshkruar kété policé vértetojné se:

né lidhje me kété policé, nuk ka asnjé marréveshje gojore
shtesé.

Detyrimet e té siguruarit:

Té paguaj preminé e sigurimit kur e lidh kontratén e sigurimit ; Té&
informojé siguruesin pér rastin e siguruar afatit prej 3 ditésh: Té
informojé siguruesin edhe atéheré kur kérkesa pér démshpérblim
kundér tij té jeté paraqgitur népérmjet gjykatés, kur té jen nén arrest
si dhe kur té keté filluar procedura pér sigurimin e provave:
T'ldérgojé siguruesit déshmité e nevojshme pér vierésimin e
shkaktarit dhe té natyrés sé démit.

Detyrimet e siguruesit :

Pas ndodhjes té rastit té siguruar siguruesi &shté i detyruar: Té
njoftojé té siguruarin me informacionet pérkatése lidhur me kushtet
dhetarifén e sigurimitté garancive : Té ndérmerre, bashké meté

siguruarin, mbrojtien nga kérkesat e pa mbéshtetura ose té
tepruara pér kompensimin e démit: T& plotésoj kérkesat e bazuara
pér kompensimin e démit. Té pérpunocjé dhe té paguaj démin né
afatin prej 15 ditésh pasi éshté béré kompletimi i léndés me
dokumentacionin e nevojshém. Pjesén pérbérése té késaj police
jané kushtet e sigurimit. N&é rast kontesti lidhur me démin qé ka
ndodhur e gé mbulohet me kété policé, kompetente éshté gjykata e
vendit ku &shté lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen |.C. “ELSIG” Insurance
Compary for Safeguards concerning the claims that can occurred
to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed,
that: - personal data in this policy, and all other data, will be
processed and used by insurer, related to contracted insurance,
and for statistical purposes and for purposes of review

(verificat on)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also
for the transfer to the third party with the purpose of claim
treatmert.

- The insurer will keep all the personal data recorded with
necessay safety in registers and all these data will be structured
with the nelp of cards or through other electronic databases and
also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these
processed personal data, third parties do not have approach,
except the state authorities when this is sanctioned by law, as well
as perscns that process data under the leadership of the company
I.C. “ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. “ELSIG” j.s.c.

2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily
providec personal information about themselves, as necessary
condition for the contraction of this insurance, and agreed that the
insurer vill process those data and will allow access in those to
third parties in accordance with paragraph 1 of this document.

3. Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully
capable and that there is no restriction on entry in contractual
relations.

4. Perscns undersigned in this policy certify that: regarding this
policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder’s obligations

To pay the insurance premium when he/she sings the insurance
contract: To inform the insurer for the insured case within three
days: To inform the insurer even when the claim for the
compensation is submitted though the court, when under arrest as
well as when the procedure for evidence collection has begun: To
submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation
and It's nature and cause.

Insurer’s obligations

After tre claim has occurred for an insurable event, the insurers
obliged to: To inform the insured with appropriate information
concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards
insurar ce. Together with the insured needs undertake the
necessary measures in order to prevent unnecessary and/or
excessive claims for compensation: To meet the requirements
needed to compensate the claim: The insurer needs to review and
compesate the claim no later 15 days after the file has been
completed with the necessary information: Integral part of this
policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In
the case of the contest related to the loss or damage covered with
this po icy, competent court is the court in the territory where the
insurarice contract s signed.

Paragitja e démeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali né Prishtiné / Branch rruga :
Tringé Ismajli nr. 3
Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@ kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicé Tel.044 / 381 - 790
Feriza, Tel.044 / 655 - 678
Gjakové Tel.044 / 760 226

Pejé Tel.049/810 - 847
Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjilan Tel. 044 /212 -378
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POLICE PER SIGURIMIN E GARANCISE SE EKZEKUTIMIT TE KONTRATES

Nr. Polices: 143889

Kontraktuesi .
e i i s i
{ Emri | Infra-Plus SH.P.K. l L& 2
e YT : énda e Gar sé
Pérfagésuarnga | Musa lslamaj . ] 4 i
Adrasis ]| Rruga F-’ri?htiné-Ferizaj, Km 3, pn. Detyrimet e Siguruesit ndaj Pérfituesit sipas késaj Police t& sigurimit
| jomemes b i i
_NriBiznesit | 810175225 / i Z
5 Telefoni | 038606262 7 __ ] 1. Mbéshtetur né kété Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre
{ / ; pérsipér qé té plotésoje cdo detyrim kontraktori i cili éshté i
Perfituesi . garantuar me kété police. %
e VENDI K A 7 |
Emri_ /. le KUVENDI KOMUNAL 1 | v } _ Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit pér ‘;
_Adresa | PRIZRENIT i) % marrjen e démshpérblimit deri né shumén e garantuar, vetém kur
detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj te té Siguruarit /
i Garantuesi 7 Kontraktuesit - Ekzekutuesit t& Kontratés.
Emri Elsig 4
V Banka 7 7 . Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit, Siguruesit/Garantuesit
Garantuesit ___“_i N'-B i lind e drejta gé t'i drejtohet té Siguruarit/Kontraktuesit, me té

| Data e léshimit

17.09.202510:16

| PR 't "
| Aktiviteti Ekonomik:
| Hartimi i projektit detal pér burimet e ujit té pijshém nga

gjitha mjetet ligjore, pér té béré rimbursimin e shpenzimeve té

Mbulueshméria e Polices kryera ln‘é funks.lon té plotéﬂsimit t§ dﬂety_rimeve‘ndaj pérﬁtl.!esit
~Shuma Siguruar_ 1967850 7 / (cedimi i té drejtave nga Pérfituesi té Siguruesi/Garantuesi).
P..en'uc.ih:.a | 17.09.2025 - 23.05.2026 | / Ky sigurim éshté lidhur sipae:. Kz::shteve t? péﬁrgjjiths'hm-g t§ Slilgurimit
| Sigurimit ; i 2 7 ] té Garancive dhe ekzekutimit t& kontratés té cilat jané pjese
Primi _ VBBa21 W v peérbérése e késaj Police.
e A s i ) iy
| PrimiBruto | 417.97 . Pér polica té sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjese pérbérése e

késaj police éshté kontrata e ekzekutimit té punéve ndérmjet
autoritetit kontraktues (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (té
Siguruarit) di dhe marréveshja e lidhur né mes Siguruesit dhe
Operatorit Ekonomik (hipoteka e |éné peng)

burimi Vérmicés dhe Poslisht

Me nénshkrimin e késaj kontrate pajtohem qé Kompania e Sigurimit ti ruaj té dhénat e mia personale / té dhénat e '

biznesit, té cilat do té pérdoren nga Kompania per géllime statistikore, hulumtim/raportim
Kosovés si dhe transferim tek njé palé e treté me qéllim té trajtimit té démeve.

Me nénshkrimin e késaj police té sigurimit, nénkuptohet se uné i siguruari me vullnet té liré, té barabarté dhe me

| mirébesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

| have read, understood and accepted the insurance terms and conditions

My signature in this insurance policy signifies that | the insured with good will have accepted the insurance premium. |

né Regjistrin Kreditor té

Kompania e Sigurimeve Elsig

%
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Pérfagésuesi i té siguruarit
Mu mayj




| nderuar klient !

Ju jemi mirénjohés gé& keni zgjedhur Kompaniné e sigurimeve
“K.S. Elsig” pér sigurimin e garancive pér démet qé

mund t'u shkaktohen paléve kontraktuese nga veprimtaria
e juaj e regjistruar me nr.té biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi gé kané nénshkruar kété kérkesé éshté informuar
nga siguruesi dhe éshté paijtuar, qé:

- té dhénat personale té késaj kérkese, sé bashku me té dhénat
tjera, do té pérpunohen dhe pérdoren nga siguruesi, né lidhje
me sigurimin e kontraktuar, pér géllime statistikore dhe pér
géllime té hulumtimit (verifikimit)/raportimit né Regjistrin e
Kreditor t& Kosovés ( RKK) si dhe transferim tek njé palé e treté
me qéllim té trajtimit t&é démeve.

- siguruesi do té ruaj té dhénat personale me siguriné e
nevojshme né regjistra, ku kéto té dhéna do té strukturohen me
ndihmén e kartelave apo pérmes ndonjé baze elektronike té té
dhénave si dhe do té raportohen né regijistrin e Kredive te
Kosovés. - né kéto té dhéna personale té pérpunuara, personat
e treté nuk do té kené qasje, pérveg nése éshté fjala pér organet
shtetérore kur kjo éshté e sanksionuar me ligj, si dhe pér
personat gé pérpunojné té dhénat nén udhéhegjen e kompanisé
K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere té KS “ELSIG" sh.a.
2. Personat qé nénshkruajné kété policé, vértetojné se:
vullnetarisht kané dhéné informata personale pér vetveten, si
kusht i domosdoshém pér kontraktimin e kétij sigurimi, dhe se
jané té paijtimit, gé siguruesi té pérpunojé ato té dhéna dhe t'u
lejojé personave té treté né pajtim me pikén 1 té kétij dokumenti,
gasje né to.

3. Kontraktuesi i sigurimit vérteton me nénshkrimin e tij, se:
éshté plotésisht i afté dhe se nuk ka asnjé kufizim pér hyrjen né
marrédhénie kontraktuese.

4. Personat gé kané nénshkruar kété policé vértetojné se:

né lidhje me kété policé, nuk ka asnjé marréveshje gojore
shtesé.

Detyrimet e té siguruarit:

Té paguaj preminé e sigurimit kur e lidh kontratén e sigurimit : Té
informojé siguruesin pér rastin e siguruar afatit prej 3 ditésh: Té
informojé siguruesin edhe atéheré kur kérkesa pér démshpérblim
kundeér tij té jeté paragitur népérmjet gjykatés, kur té jen nén arrest
si dhe kur té keté filluar procedura pér sigurimin e provave:
T'Idérgojé siguruesit déshmité e nevojshme pér vierésimin e
shkaktarit dhe té natyrés sé démit.

Detyrimet e siguruesit :

Pas ndodhjes té rastit té siguruar siguruesi éshté i detyruar: Té
njoftojé té siguruarin me informacionet pérkatése lidhur me kushtet
dhe tarifén e sigurimitté garancive : Té ndérmerre, bashké me té

siguruarin, mbrojtien nga kérkesat e pa mbéshtetura ose té
tepruara pér kompensimin e démit: Té plotésoj kérkesat e bazuara
pér kompensimin e démit. Té pérpunojé dhe té paguaj démin né
afatin prej 15 ditésh pasi éshté béré kompletimi i léndés me
dokumentacionin e nevojshém. Pjesén pérbérése té késaj police
jané kushtet e sigurimit. Né rast kontesti lidhur me démin qé ka
ndodhur e gé mbulohet me kété policé, kompetente éshté gjykatae
vendit ku éshté lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen |.C. “ELSIG” Insurance
Company for Safeguards concerning the claims that can occurred
to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed,
that: - personal data in this policy, and all other data, will be
processe:d and used by insurer, related to contracted insurance,
and for statistical purposes and for purposes of review
(verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also
for the transfer to the third party with the purpose of claim
treatmert.

- The insurer will keep all the personal data recorded with
necessa‘y safety in registers and all these data will be structured
with the nelp of cards or through other electronic databases and
also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these
processe:d personal data, third parties do not have approach,
except the state authorities when this is sanctioned by law, as well
as perscns that process data under the leadership of the company
I.C. “"ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. “ELSIG" j.s.c.

2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily
providec personal information about themselves, as necessary
condition for the contraction of this insurance, and agreed that the
insurer vill process those data and will allow access in those to
third parties in accordance with paragraph 1 of this document.

3. Insuraince Contractor with his/her signature certifies that: is fully
capable and that there is no restriction on entry in contractual
relations.

4. Persons undersigned in this policy certify that: regarding this
policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder’s obligations

To pay the insurance premium when he/she sings the insurance
contract: To inform the insurer for the insured case within three
days: To inform the insurer even when the claim for the
compensation is submitted though the court, when under arrest as
well as when the procedure for evidence collection has begun: To
submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation
and It's nature and cause.

Insurer’s obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers
obliged to: To inform the insured with appropriate information
concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards
insurance. Together with the insured needs undertake the
necessary measures in order to prevent unnecessary and/or
excess ve claims for compensation: To meet the requirements
needec to compensate the claim: The insurer needs to review and
compensate the claim no later 15 days after the file has been
completed with the necessary information: Integral part of this
policy ere the insurance terms and conditions mentioned above. In
the case of the contest related to the loss or damage covered with
this policy, competent court is the court in the territory where the
insurarce contract is signed.

Paragqitja e démeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali né Prishting / Branch rruga :
Tringé Ismajli nr. 3
Tel.038 /221 - 114: fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@ kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovizé Tel.044 / 381 - 790
Ferizaj Tel.044 /655 - 678
Gjakové Tel.044 /760 226

Pejé Tel.049/810 - 847
Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjilan Tel. 044 /212 -378




